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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

III
	ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ ΕΤΑΚ


	Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα:
	Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

	Άξονας Προτεραιότητας:
	Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων

	Πράξη:
	«Εκπόνηση Σχεδίων Ερευνητικών και Τεχνολογικών Αναπτυξιακών Έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)»


	Στοιχεία Υποψηφίου

	Ονοματεπώνυμο:
	

	Διεύθυνση:
	

	Τηλέφωνο:
	

	Fax:
	

	E-mail:
	


	1.    ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ


	Τίτλος Έργου:


	

	Ακρωνύμιο Έργου:
	

	Προϋπολογισμός:
	


	Εμπειρία του υποψηφίου στο θέμα της πρότασης 

	Επισυνάπτεται σύντομο βιογραφικό σημείωμα



	Ερευνητικές Μονάδες Υλοποίησης Έργου - Περιφέρειες

	Ερευνητική Μονάδα
	Περιφέρεια

	1.
	
	

	2.
	
	

	3.
	
	


(Δηλώνονται έως τρεις (3) Ερευνητικές Μονάδες με σειρά προτίμησης όπως αυτές αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ)

	Θεματική Ενότητα

	1.
	Φυτική Παραγωγή

	2.
	Ζωική Παραγωγή και Κτηνιατρική

	3.
	Αλιευτική Παραγωγή

	4.
	Αγροτικό και Δασικό Περιβάλλον

	5.
	Ποιότητα και Ασφάλεια Τροφίμων

	6.
	Αγροτική Οικονομία

	7.
	Εδαφοϋδατικοί Πόροι


	Περίληψη

	


	Λέξεις Κλειδιά

	


	Σκοπός & Στόχοι

	


	2.    ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ


	2.1.   Αντικείμενο

	


	2.2.   Καινοτομικότητα

	


	2.3.   Μεθοδολογία υλοποίησης & Παραδοτέα

	


	2.4.    Φάσεις Έργου (ΦΕ)

	α/α
	Τίτλος ΦΕ
	Παραδοτέα
	Κόστος

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	...
	
	
	

	…
	
	
	


Επισημαίνεται ότι η αμοιβή είναι καταβλητέα με την παραλαβή των παραδοτέων και σύμφωνα με την υποβληθείσας κοστολόγηση.

	Περιγραφή ΦΕ – Παραδοτέα (Π)



	α/α ΦΕ 1:   Τεχνική Περιγραφή / Μεθοδολογία / Παραδοτέα

	

	α/α Π
	Τίτλος Παραδοτέου
	Κόστος Παραδοτέου
	Παράδοση (μήνας)

	Π1.α.
	
	
	

	Π1.β.
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Το σύνολο του κόστους των παραδοτέων θα πρέπει να ισούται με το κόστος της συγκεκριμένης φάσης εργασίας όπως αναφέρεται στον πίνακα 2.4.

	Περιγραφή ΦΕ – Παραδοτέα (Π)



	α/α ΦΕ 2:   Τεχνική Περιγραφή / Μεθοδολογία / Παραδοτέα

	

	α/α Π
	Τίτλος Παραδοτέου
	Κόστος Παραδοτέου
	Παράδοση (μήνας)

	Π2.α.
	
	
	

	Π2.β.
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Το σύνολο του κόστους των παραδοτέων θα πρέπει να ισούται με το κόστος της συγκεκριμένης φάσης εργασίας όπως αναφέρεται στον πίνακα 2.4.

	2.5.    Οφέλη που αναμένεται να προκύψουν βραχυπρόθεσμα & μακροπρόθεσμα

	


	3.    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ


	Προϋπολογισμός (Π/Υ)  του Έργου ανά Κατηγορία Δαπάνης (ΚΔ)

	ΚΔ
	Π/Υ

	Αμοιβή Ωφελουμένου
	

	Υποστηρικτικές Δαπάνες
	

	Μετακινήσεις
	

	Αποσβέσεις
	

	Υλικά Άμεσης Ανάλωσης
	

	Έντυπα & Γραφική Ύλη
	

	Σύνολο
	


	4.   ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

	


	5.   ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ




	ΦΕ
	Λίστα Παραδοτέων
	Μήνες

	
	
	1ος 
	2ος
	3ος 
	4ος
	5ος 
	6ος
	7ος 
	8ος
	9ος 
	10ος
	11ος 
	12ος
	13ος 
	14ος
	15ος 
	16ος

	ΦΕ1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ΦΕ2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ΦΕ3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


[image: image2.png]




[image: image3.jpg]N
xw YMOYPTEIO ArPOTIKHZ ANAMTYZHX KAl TPO®IMON
b EAAHNIKOZ FEQPTIKOZ OPTANIZMOZ "AHMHTPA”



[image: image4.png]= EXIA

= 2007-2013
EE=] - Jwirpopoyo

EYPOMAIKO KOINONIKO YAMEIO




[image: image5.png]EAAHNIKH AHMOKPATIA
Yroupyeio Aypotikric AvamTugng
Kkat Tpogipwy



[image: image6.jpg]At
x, X o~ ENIXEIPHEIAKO NPOrPAMMA

"ANANTYZH ANGPQMINOY AYNAMIKOY”

Mpocavaroiayde atov AvBpwrio

Evpwmaikr Evwon i
Eupunaiks Kowwwikd Tapeio

Me tn cuyxpnpatodoétnon e EANaSag kat tng Evpwmdikrg Evwong



